YEMEN’E 6000 TON iNSANI YARDIM GONDERILMESI iSi
HIZMETI ALIMINA AIT SOZLESME TASARISI

Madde 1 - Stzlesmenin taraflar:

Bu Sozlesme, bir tarafta BASBAKANLIK AFET VE ACIL DURUM YONETIMI
BASKANLIGI YONETIM HiZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI (bundan sonra Idare olarak
antlacaktir) ile difer tarafta ......cceccovececiice e (bundan sonra Yiiklenici olarak
anilacaktir) arasinda agagida yazil sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin
a) AdiBASBAKANLIK AFET VE ACIL DURUM YONETIMI BASKANLIGI
YONETIM HiZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI
b) Adresi:Kizihrmak Mah. Ufuk Universitesi Cad. No:12 Cukurambar - CANKAYA /
ANKARA
¢) Telefon numaras1:3122582323
¢) Faks numaras1:3122582390
d) Elektronik posta adresi(varsa):satinalma@afad.gov.tr
2.2. Yiklenicinin
a) Adi ve soyadr/Ticaret unvani: .........coeceeeieveeveesiveeieenenenns
b)Y T.C. KimliKk NO: coceiiciieeeceeeeieie e e cvve e ivesesceeraans
¢) Vergi Kimlik NOz .ot
¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi: .....coooooorviiiineineene.
d) Telefon NUMATASIT ceeeeeeeiceeeeiee e
e) Bildirime esas faks numarasi: ..........ccooeeeeeeieceeeeeeeeeren
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): .......coceeveevvveererrennens
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmus sayilir.
2.4, Taraflar, yazili tebligat: daha sonra siiresi icinde yapmak kaydryla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Stzlesmenin dili
3.1, Sézlesme Tiirkce olarak hazirlanmisr.

Madde 4 - Tanimlar
4.1.

Madde 5- s tanim

5.1. Sézlesme konusu is; Yiiklenici, Yemen’e Insani Yardim gotiirme amagli ATFAD tarafindan
Tiirkiye'den gonderilecek 5.000 ton seker, 250 ton un ve 750 ton insani yardim malzemesini Mersin
Limanindan Yemen/Aden Limani'na kadar denizyolu nakliyesi, gemiden tahliyesi ve sz konusu
vardim malzemelerini Tiirkiye Cumhuriyeti El¢ilik Yetkililerine teslim edilmesi hizmetini asagida
belirtilen fiyatlarla yapmayi kabul ve taahhiit etmistir.

Mersin Limamndanr Malzemelerin Gemive Yiiklenmesi Yemen Aden Limanina Naklivesi:
Denizyolu ile sevk edilecek yardum malzemelerinin yiikleme noktasindaki gemiye yiikleme ve varis
noktasindaki gemiden bosaltma islemi ve bu isle ilgili diger tiim is ve iglemler viklenici firmann
sorumlulugunda olacaktir.

Deniz yolu ile sevk edilmek fizere yiikleme noktasina getirilen malzemelerin tamaminin geminin
limana yanasmasimndan itibaren 16 (onalt1) takvim giinii icerisinde gemive yilklemesi tamamlanacak
ve gemi maksimum 17. Giinde limandan ayrilacaktir. S6z konusu gemi, Mersin Limanindan
ayrildiktan sonra hava miisaadeli en ge¢ 20 takvim giinti icinde Yemen ADEN Limanina varacaktir.
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Malzemelerin nihai varis noktas: (Yemen/Aden Limani) gemiden bogaltilmasi ve Elgilik yetkililerine
teslim edilmesi yiiklenici firmanmn sorumlulugundadar.

Yemen Aden Limamma sevk edilmek iizere yiiklenici firmaya teslim edilen maizemelerin
tamam tek bir seferde biitiin olarak aymi gemi ile tasimacaktir. Malzemeler, giizergah
iizerindeki noktalarda gemiler arasi aktarma yapilmadan ilk yiiklendigi gemi ile bosaltma
limanlarina sevk edilecektir.

Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli ]
6.1. Bu sizlesme gitirii sozlesme olup, Idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is
kaleminin miktar: ile bu is kalemleri icin Yiiklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarnn

carpimi  sonucu  bulunan  tutarlarm  toplami  olan ..., (rakam  ve
L.\ b1} IO bedel {izerinden akdedilmistir.

Madde 7 - Stzlesnie bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhiidiin (ilave isler nedeniyle meydana gelebilecek sartlar dahif) yerine getirilmesine
iliskin sozlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Defer Vergisi,
sozlesme bedeline dahil olmayip Idare tarafindan Yiikleniciye 6denecektir.

Madde 8 - Stzlesmenin ekleri
8.1......

Madde 9 - Tsin siiresi
9.1, Ise baslama tariki sozlesme imzalanmasina miiteakip 1 giinde ise baslanacaktir.
9.2. Bu sozlesmenin uygulanmasinda siirelerin hesabi takvim giinii esasina gire yapilmigtir,

Madde 10 - Isin yapilma yeri, isyeri teslim ve ise baslama tarihi
10.1. Isin yapilacag yer: Hava miisaadeli,Firmayla mutabik kalman is plam

GEMININ YUOKLEMEYE HAZIR OLACAGI TARIH: 11 OCAK 2016
GEMININ LIMANDAN HARAKET EDECEGI EN GEC TARIH: 27 OCAK 2016
GEMI GUZEGAHI: Mersin Limani-Siiveys Kanali-Yemen/Aden

YEMEN ADEN LIMANINA MUHTEMEL VARIS TARIHI: 15 Subat 2016

10.2. fsyerinin teslimine iliskin esaslar ve ise baslama tarihi: Isyeri teslimi yapilmayacak ve 9.1.
maddesinde belirtilen tarihte ise baslanacaktir,

Madde 11 - Teminata iliskin hiikiimler

11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yiiklenici bu ise iliskin olarak ........cccooriiiininciniicninenne (rakam ve yaziyla) kesin
teminat vermigtir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun siiresi ../../.... tarihine kadardir. Kanunda veya sdzlesmede
belirtilen haller ile cezali ¢cahsma nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlasimas: durumunda
teminat mektubunun stiresi de isteki gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

11.2. Ek kesin teminat

11.2.1. Fivat farki ddenmesi 6ngdriilen islerde, fiyat farki olarak ddenecek bedelin ve /veya is artist
olmasi halinde bu artis tutarmin % 6's1 oraninda teminat olarak kabul edilen degerler tizerinden ek
kesin teminat alintr, Fiyat farki olarak ddenecek bedel iizerinden hesaplanan ek kesin teminat miktart
hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir. »

11.2.2. Ek kesin teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun siiresi,
kesin teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatin geri veriimesi:




11.4.1. Taahhiidiin, sozlesme ve ihale dokiimam hiikiimlerine uygun olarak yerine getirildigi ve
Yiiklenicinin bu isten dolayr idareye herhangi bir borcunun olmadig tespit edildikten sonra,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tamam, Yiikleniciye iade edilecektir.

11.4.2. Yiiklenicinin bu is nedeniyle idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borclan ile
iicret ve iicret sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine
kadar 6denmemesi durumunda protesto cekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin kesin ve
ek kesin teminat paraya cevrilerek bor¢larna karsihik mahsup edilir, varsa kalani Yiikleniciye
iade edilir.

11.4.3. Yukaridaki hiikiimlere gtre mahsup islemi yapiimasma gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kabul tutanaginm onaylanmasmdan itibaren iki y1l igcinde idarenin yazili uyarisina ragmen
talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar: hiikiimsiiz kalir ve diizenleyen
bankaya iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir
kaydedilir.

11.5. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alman teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 12 - Odeme yeri ve sartlar

S6z konmusu malzemelerin Yemen Aden Limanmmmda, Elgilik ve Tirk Kizilay’t yetkililerine
tamaminin eksiksiz olarak teslimini miiteakip malin istenilen miktarda ve sartlarda tasindigina dair
dilzenlenen teslim belgesinin BASBAKANLIK AFET VE ACIL DURUM YONETMI
BASKANLIGI na iletilmesi durumunda 20 takvim giiniinde 5denecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlart ve miktar:
13.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farla 6denmesi ve hesaplanmasi sartlart

14.1. Yiklenici, gerek sozlesme siiresi, gerekse uzatilan siire i¢inde, s6zlesmenin tamamen ifasina
kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali yikiimlitliiklerde artisa gidilmesi veya yeni mali
yiikiimliilitklerin ihdasi gibi nedenlerle fiyat fark: verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 15 - Alt yiiklenicilere iliskin bilgiler ve sorumiuluklar
15.1. Bu iste ali yiiklenici calistirilabilecektir.

Madde 16 - Cezalar ve sdzlesmenin feshi : Is bu sozlesmede belirtilen tarihte/tarih arahgmda ,
teknik ve idari sartnamede belirtilen sartlar dahilinde malzemenin tamami yiiklenerek gemi
kaldinlamaz ve/veya Yemen Aden Limanmma denizyolu naklivesinde gecikme olur ve
malzemeler Tiirk Kizilay yetkililerine teslim edilmez ise beher gecikme giinii icin ihale bedelinin
%0,02°si (bindeiki) oraminda gecikme cezasi cezai sart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 giinii
astig1 takdirde, AFAD gecikme cezasim 10 giinii asan beher giin i¢in % 0,04 (Bindeddrt)'e
cikartacaktir. Sz konusu gecikmeden dolayt AFAD sozlesmeyi fesih ile bil ciimle zarar ve
ziyan istemekte veya teslim edilmemis olan nakliye hizmetinin firma nam ve hesabina iiciincii
sahislardan temininde serbest olacaktir. AFAD bu durumu yitkleniciye yazih olarak bildirecek
olup bildirim yapiimadigr takdirde cezah siireyi uzatnus kabul edilecektir, Uzatilan cezai siireyi
(%0,04°de cikartilarak ceza uygulanan siire) belirlemekte AFAD yetkilidir.

Gecikme stiresi cezal siire verilse bile hicbir sekilde 60 (altmis) takvim giintinli gecemez.
Stzlesmenin devam siiresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini
gecemez. Sozlesmenin devami stiresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet
bedelini agtiz1 takdirde veya 60 (altmis) takvim giinliik stireden hangisi erken gergeklesirse ona gore
fesih ile ilgili islemler uygulanir.

Is bu Sozlesmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yiiklenici nam ve
hesabina ihalede en diistik fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanin kabul etmemesi durumunda 3.
sahislardan temininde AFAD serbest olacaktir. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farki ile
masraflar yekunu da stzlesmesi fesh edilen yiikleniciden almir. Bu hususlardan dolay yiiklenici
herhangi bir ad altinda higbir talepte bulunamaz.




5.3. AFAD bundan dolay1 yapacag masraflar ile fiyat farkiu teminat mektubu kargifamadign
takdirde, fark: talep vukuunda yliklenici derhal ve defaten AFAIDD a ddeyecektir.
Madde 17 - Siire nzatimi verilebilecek haller ve sartlan
17.1. Miicbir sebepler nedeniyle siire uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmigtir.
17.1.1. Miicbir sebepler:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

¢) Genel salgin hastalik.

¢) Kismi veya genel seferberlik ilanz.

d) Gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller.
17.1.2. Yukarida belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve yiikleniciye siire uzatimi
verilebilmesi igin, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yuklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciintin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin iginde viiklenicinin Idareye yazilt

olarak bildirimde bulunmas,

d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,
zorunludur.
17.1.3. Yiklenici tarafindan zamamnda yapilmayan bagvurular dikkate almmaz ve Yiiklenici bagvuru
sliresini gegirdikten sonra siire uzatimi isteginde bulunamaz.
17.2. Idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzatimi verilecek haller:
17.2.1. Idarenin sozlesmenin ifasna iliskin yiikiimliiliiklerini yiiklenicinin kusuru olmaksizin,
Ongoriillen stireler ig¢inde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yiikleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmas: ve
yilklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gilicliniin yetmemis olmasi halinde; isi engelleyici
sebeplere ve yapilacak igin niteligine gore, isin bir kismuna veya tamamina ait siire en az gecikilen
stire kadar uzatihr.

18. Malzemelerin, Mersin  limanmdan Yemen Aden Limanma kadar denizyolu ile nakliyesine
iliskin Yemen El¢ilik veya Tiirk Kizilay’1 yetkililerine, malzemelerin yiiklendigi sekilde eksiksiz
teslim edildigine dair diizenlenen teslim belgesi imzalatilacak ve séz konusu belge teslim tutanagi
olarak kabul edilmis ve muayene kabulii yapilmis sayilacaktir.

Madde 19 - I ve isyerinin korunmasi ve sigortalanmasi

Yiiklenici, malzemelerin nakliyesi ncesinde AFAD a , ihale giinii teklifinde verilen gemi igin gegerli
olan ve aynisi olan P&I Sertifikast ve Class Sertifikasinin bir niishasini gonderecektir.

Firma, yiiklerin (all risk olarak diizenlenmis) sigorta poligesini geminin Mersin Limanma yaklastig
tarihte AFAD’a yazili olarak bildirilecektir.

Madde 20 - DEVIR VE TEMLIK

Yiiklenici, isbu sbzlesmeden dogan sorumbuluklarimi AFAD i yazih muvaffakati olmaksizin
tamamen veya kismen bir baskasma devir, alacaklarini temlik ve ciro edemez.

Madde 21 - Sézlesmede degisiklik yapilmasi
Sézlesme bedelinin agilmamasi ve Idare ile Yiiklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla,
a) Isin yapilma veya teslim yeri,
b) Isin siiresinden 6nce yapilmasi veya teslim edilmesi kaydiyla isin stiresi ve bu siireye
uygun olarak 6deme sartlarina ait hususlarda sdzlesme hiiklimlerinde degisiklik vapilabilir.
Bu hallerin diginda s6zlesme hilkiimlerinde degisiklik vapilamaz ve ek sézlesme diizenlenemez.

Madde 22 - Yiiklenicinin Oliimii, iflasi, Agir Hastahg, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti




Yiklenicinin oliimii, iflasi, afir hastahigi, tutuklulufu veva oOzgirliigli kisitlayicr bir cezaya
mahkumiveti hallerinde 4735 sayili Kanunun ilgili hitkkiimlerine gore iglem tesis edilir.

Ortak girisim tarafindan gerceklestirilen islerde, ortaklardan birinin Sliimii, iflasi, agir hastahig,
tutukiugu veya 6zgiirliigii kisitlayic1 bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayih Kanunun ilgili
hitkiimlerine gore islem tesis edilir.

Madde 23 - Anlasmazhiklarin ¢coziimii
Bu sizlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii anlasmazh@in ¢oziimiinde
ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 24 - Yiiriirliitk
Bu sozlesme taraflarca imzalandig tarihte yiiriirliige girer.

Madde 25 - Stzlesmenin imizalanmasi

Bu sézlesme 25 maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan
sonra .../../...... tarihinde bir niisha olarak imza altina almmustir. Ayrica Idare, Yiklenicinin talebi
halinde sdzlesmenin "aslma uygun idarece onayls suretini” diizenleyip Yiikleniciye verecektir.

Idare _ Yiiklenici




